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KUPNA ZMLUVA a ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE STRANY
Zhotovitel
Obchodné meno: Enermont s.r.o.
Sidlo: Hraniéna 14, 827 14 Bratislava
ICO: 35859 423
DIC: 2020264246
IC DPH: SK2020264246
Zapis: Obchodny register Okr. stidu Bratislava |, odd. Sro, vi. €. 28992/B
Bankoveé spojenie: Véeobecna uverova banka, a.s.
- Cislo tétu: 1727640054/0200
Zastlpeny: Ing. Eduard Kogisky, konatel

Ing. Viadimir Curgali, konatel

(dalej iba ako ,Zhotovitel")

Objednavatel’

Nazov obce: Maly Lipnik

Sidlo: Maly Lipnik 64, 065 46 Maly Lipnik
ICO: 00330043

DIC: 2020698691

Zastipeny: Jozef Sestak

(dalej len ako ,Objednavatel”)

Zmluvné strany uzatvaraju podia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tito zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela riadne a véas Dielo definované v bode
2.3. Zmiuvy, a

2.1.2. zavazok Objednavatela vykonané Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vySke
a sposobom dalej urtenym v Zmiuve.

Predmetom tejto Zmluvy je aj zavdzok Zhotovitefa po vykonani Diela poskytovat bezodplatne
Objednavatelovi pristup na internet v rozsahu a spdésobom dalej uvedenym v Zmluve.

Dielom sa pre Ggely tejto Zmluvy rozumie (dalej len ,Dielo”): dodanie a montaZ infraStruktury
Sirokopasmového internetu s nasledovnymi parametrami:
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3.2
3.3.

3.4,

4.1.

4.2,

4.3

2.3.1. garantovana prenosova rychlost stahovania dat (download) Sirokopasmového internetu po
odovzdani Diela bude: 3000 kbit /s;

23.2. garantovana prenosova rychlost nahravania dat (upload) Sirokopasmoveho internetu po
odovzdani Diela bude minimalne 256 kbit/s;

233 suéastou Diela bude Sirokopasmova Ucastnicka pripojka na minimalne jednom verejnom
mieste; tymto verejnym miestom bude budova obecného uradu Objednavatela a verejny
priestor pred nim v okruhu minimalne 20 metrov od vstupnych dveri; ostatné pripojky, ktoré
budu sugastou Diela, musia byt smerované do domacnosti v obci;

234 Dielo zabezpedi prepojitelnost domacnosti v obci Objednavatefa k Sirokopasmovému
internetu nad 100 %.a to len pouzitim koncového zariadenia ( tj. bez dalsieho budovania
infrastruktury); /domacnost pre potreby tejto Zmluvy je rodina ( aj jednoclenna ) obyvajuca
samostatnu obytnu jednotku so samostatnym ¢islom v bytovom dome, rodinnom dome
alebo celoroéne obyvanej chate v obci, pricom aspoii jeden €len tejto domacnosti ma trvaly
alebo prechodny pobyt v tejto obcel/;

2.35. Dielo musi byt ochranené voti poveternostnym vplyvom, prirodnym Zivlom a nahodnému
poskodeniu.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Objednavatel ma zaujem na realizaciu Diela Ziadat nenavratny financny prispevok 2z fondov
Eurépskej unie, Programu rozvoja vidieka. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel zatne
s realizaciou Diela vden kedy mu bude doruéené oznamenie Objednavatefa otom, Ze
Objednavatel si zabezpedil zdroje financovania Diela. Objednavatel zaSle Zhotovitelovi taketo
oznamenie neodkladne po tom, ako nastanu obe nasledovné skutognosti: (1) Objednavatel
podpise s Pédohospodarskou platobnou agentirou zmluvu o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku na realiz4ciu Diela, a (2) Objednavatel si zabezpeti zdroje financovania Diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonéi) do 30.03.2015.

Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy, ak bude jeho Ziadost o nenavratny financny prispevok
z fondov Eurépskej unie na realizaciu Diela, zamietnuta.

Objednavatel ma pravo odstupit od Zmluvy aj viedy, ak nezabezpeti zdroje financovania Diela
v plnej vydke ani do 3 mesiacov od podpisu zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku na realizaciu Diela s Pédohospodarskou platobnou agenturou.

CENADIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :
Cena bez DPH 149 750,60
DPH 29 950,12
Cena s DPH 178 700,72

Cena Diela zahfiia v8etky naklady na vykonanie Diela. V cene Diela su obsiahnuté aj vietky
naklady spojené s vybudovanim, montazou a vypratanim staveniska Zhotovitefom.

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat (okrem ceny Diela) Ziadne daldie finanéné pinenie od
Objedndvatela a to ani v pripade, ak pri realizacii Diela identifikuje dodatoné naklady. Zhotovitel
plne zodpoveda za spravnost technického rieSenia Diela, jeho funk&nost a spolahlivost.
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4.4,

5.2

53.

54.

5.5.

586.

5.7.

Cena Diela je splatn& aZ po dokonéeni a prevzati celého Diela. Objednavatel zaplati dohodnutu
cenu Diela do 15 dni od prevzatia Diela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podfa
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo viasthom mene, na svoje
nebezpedenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite.

\/ pripade, ak su pre realizaciu Diela potrebné stavebné prace, Zhotovitel je do 28.8.2013 povinny
zabezpeéit v mene Objednavatela a odovzdat Objednavatelovi:

52.1. Projektovi dokumentacia s rozpoétom vypracovanu v zavislosti od zvoleného typu
siete (napr. pevnej kablovej siete optickej alebo metalickej alebo bezdrbtove] pristupovej
siete FWA a pod.) pre vybudovanie a prepojenie Sirokopasmovej infrastruktiry do vyssej
komunikagnej siete; sugastou projektovej dokumentacie budu aj vSetky potrebne
povolenia, ktoré pri danom projekte vyzaduje platna legislativa SR ako napr. revizna
sprava od elektrického pripojenia, mapu pokrytia a pod.;

522 Ohlasenie stavebnému Gradu v zmysle § 57, zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich
predpisov pri stavebnych investiciach, pripadne uréenych technologiach (ak nie je
potrebné stavebné povolenie), vratane pisomného oznamenia stavebného uradu, Ze nema
namietky voéi predloZenému stavebnému ohlaseniu, spolu s jednoduchym situatnym
vykresom osved&enym stavebnym uradom a rozpo¢tom - original alebo uradne osvedcena
fotokopia;

52.3. Pravoplatné stavebné povolenie vzmysle § 66 zakona & 50/1976 Zb. vzneni
neskorsich predpisov - v pripade ak si Dielo vyzaduje stavebné povolenie -original alebo
uradne osved&enu fotokopiu;

524. Rozhodnutie o umiestneni stavby, rozhodnutie o umiestneni liniovej stavby a
rozhodnutie o vyuZiti Gzemia § 39 - § 40, zakona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich
predpisov pri stavebnych investiciach (original alebo Uradne osved&ena fotokopia);

Obstaravatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitefovi stuéinnost pri zabezpeéovani dokladov podla
bodu 5.2. Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel' neprediozi doklady podla bodu 5.2, Zmluvy v stanovenej lehote, je
povinny uhradit' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 15.000,- EUR, a to do 15.9.2013.
Zmluvna pokuta je odévodnena tym, Ze v takomto pripade Obstaravatel nebude méct poziadat o
nenavratny finanény prispevok z Programu rozvoja vidieka a tak strati redlne Sance pre
vybudovanie infrastruktury internetu v obci.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvellenie staveniska, ak je to
potrebne.

Ak v suvislosti so zaéatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znatky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znagky ako aj s tym
sUvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednéavatela. Povolenie na do€asné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dih$i
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sugastou zmluvnej ceny za Dielo.
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5.8.

5.9,

5.10.

512.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

517.

5.18.

Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel sa zavdzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim Diela vyzvat Objednavatela
na jej (jeho) prevzatie. Su€asne s vyzvou na prevzatie diela doruéi Zhotovitel Objednavatelovi
v dvoch vyhotoveniach v3etky doklady preukazujice uspedné vykonanie vSetkych skiSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane
atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu
Diela alebo jeho ¢asti.

Dielo alebo jeho ¢ast je riadne vykonané po jeho dokongeni aZ Uspesnym vykonanim vietkych
skuSok predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a
Projektovou dokumentaciou, vykonanim skuSok funkénosti infradtruktiry a odovzdani vsetkych
dokladov o tychto skuSkach a dokladov pre uvedenie do prevadzky (revizne spravy, kolaudaéné
rozhodnutie a podobne) Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
tase, kedy ma dgjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
cast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonéena praca oproti Projektove] dokumentacii. Na ugely
uplatiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpiSu opravnene osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a sU uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Zze Zhotovitel neza¢ne prace na
odstranovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sadm na na naklady
Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov Zadrzného.

Vybudovana infrastruktira (Dielo) bude po dplnom dokongeni a odovzdani majetkom
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po uplynuti 31.12.2019 Objednavatel prevedie vlastnictvo k Dielu na
Zhotovitela za cenu 1 EUR.

Zhotovitef  prehlasuje, Ze disponuje prislusnymi povoleniami  (napr. povolenie od
telekomunikaéného uradu) pre zhotovenie a prevadzkovanie Sirokopasmového internetu, ako aj na
poskytovanie pripojenia koncovych uzivatelov k internetu a to prostrednictvom technolégie, ktora je
predmetom Zmluvy. Zhotovitel sa zarover zavazuje, Ze bude tymito povoleniami disponovat poéas
celého obdobia, po¢as ktorého bude poskytovat pripojenie na internet.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené Dielo bude mat
potas celej zarucnej doby viastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poas zaruénej
doby.

Zmluva o dielo Strana 4



6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

1

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

TS

7.8.

Zaruka sa vztahuje aj na poskodenia Diela vplyvom prirodnych Ziviov a pocasia.

Zaruéna doba zagina plynit odo diia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 5 rokov plyntcich od odovzdania
Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje za&at s odstrafiovanim pripadnych vad/ poskodeni Diela bez zbytotného
odkladu po dorugeni oznamenia vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o
najkratsom technicky moznom Case, vZdy vsak najneskor do 8 dni od doruc¢enia oznamenia vady
Objednavatefom, pokial sa nedohodol s Objednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v
protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorucenie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje
podpisanie tohto protokolu oboma Zmiuvnymi stranami,

Ak Zhotovitel vadu v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primeranu zfavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpetit odstranenie vady na naklady Zhotovitefa tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitefa. Ak Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.5. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

POSKYTOVANIE PRISTUPU NA INTERNET

Zhotovitel sa zavazuje hned po odovzdani Diela zabezpetit pripojenie vybudovanej infradtruktury
(Diela) do vy$&ej komunikacnej siete (t.j. pripojenie na internet).

Zhotovitel ma& pravo uZivat vybudovana infrastruktaru (Dielo) za €o poskytne Objednavatelovi
pripojenie do vy$sej komunikacnej siete podla bodu 7.3.

Zhotovitel sa zavizuje po vykonani a odovzdani Diela poskytovat Objednavatelovi pripojenie do
vyssej komunikacnej siete cez vybudovanu infradtruktaru (Dielo) pogas obdobia od odovzdania
Diela najmenej 5 rokov od odovzdania infrastruktary alebo do 31.12.2019, podra toho, ¢o nastane
neskér.;

Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit nepretrzité pripojenie na vybudovani infrastruktiru
(Sirokopasmova Ggastnicku pripojku) na minimaine jednom verejnom mieste bezplatne. Tymto
verejnym miestom bude budova obecného uradu Objednavatela a verejny priestor pred nim v
okruhu minimalne 20 metrov od vstupnych dveri.

Zhotovite! je opravneny uzatvorit' s tretimi osobami osobitné zmluvy o pripojeni na internet, a tymto
tretim osobam Uétovat poplatky za pripojenie k internetu podfa platného znenia zakona C.
351/2011 Z.z. o elektronickych komunikaciach,

Zhotovite! je povinny pripojif zaujemcu (domacnost ) o vyuZivanie Sirockopasmovych sluZieb do
novovybudovanej infradtruktury (Diela), pokial je pripojenie mozné a pokial o to zaujemca poziada.
Poskytovatel umozni registrovanie novych uzivatelov aj elektronicky alebo koreSpondencne bez
nutnosti navétivit "kamennu" kancelariu.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpe&it potrebnl Udrzbu Diela, najma udrzbu technologie, spravu
stivisiaceho hardwaru i softwaru, zachovat funkénost Diela. Opravy a vymeny komponentov Diela
vykonava Zhotovitel na vlastné naklady.

Zhotovitel znasa véetky naklady na umiestnenie a tiez naklady na prevadzku infrastruktary, najma
ale nie len najomné za umiestnenie technologii, pripojovacie poplatky, energie, poistenie, ochranu
a bezpectnost a iné.
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7.9. Zhotovitel zabezpeti informaénu rychlost pripojenia na internet a pripojitelnost domacnosti podia
odseku 2.3
710. Zhotovitel je povinny prevadzkovat telefonickti podporu k prevadzke Diela minimaine cez pracovneé
dni od 8:00 do 20:00h, je povinny poskytovat informacie o produktoch na bezplatnom cisle
(napriklad 0800....).
711. Plnenie povinnosti zhotovitela vyplyvajiicich z €lanku 7 nebude financované z Programu
rozvoja vidieka ani inych verejnych zdrojov.
8. ZAVERECNE USTANOVENIA
8.1. Opravneni kontroini zamestnanci budu méct uplatiovat voéi Zhotovitelovi kontrolu obchodnych
dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou projektu (Diela) po&as piatich rokov po
skonéeni realizacie schvaleného projektu. Opréavneni kontrolni zamestnanci su:
- a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pédohospodarstva SR, Ministerstva financii
SR, Najvy$aieho kontrolného aradu, prislusnej spravy financnej kontroly,
b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finangnych
prostriedkov zo Statneho rozpoctu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. 0 rozpoétovych
pravidlach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan&nej
kontrole a vnitornom audite v zneni neskorSich predpisov,
¢) riadne spinomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) a} c) v stlade s prislusnymi
predpismi.
8.2. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravene sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.
8.3. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskuto&nit' len pisomne.
8.4, Zmluva nadobuda Géinnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.
8.5 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmiuvu riadne pretitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.
8.6. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnu stranu.
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
V Bratislave, dfia 21 R 2013 \/ Malom Lipniku, diia 21.8.2013
Ing. Eduard Koéis% konatel Jozef Sestak, starosta obce

Ing. Viadimir Curgali, konatel
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